



# **COMUNE DI BOTRICELLO**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

---

**SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE**

**N.350 del Registro Generale**

**Determinazione  
N. 201 del 31-03-2025**

---

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.2]. (CUP B45E24000400006). CIG: B62F9A177D ☐ IMPEGNO SPESA**

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 6 del 14/09/2023 con il quale al sottoscritto, arch. Salvatore AIELLO è stata conferita la funzione dirigenziale amministrativa e gestionale, a valenza esterna, con la connessa posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Botricello;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTO il decreto legislativo, n. 36/2023, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «PNRR») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'avviso pubblico prot. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: «Piano di estensione del tempo pieno e mense», finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU al quale il Comune di Botricello ha risposto con la propria candidatura;

VISTO il Decreto DG n. 40 del 17 ottobre 2024 relativo all'approvazione delle graduatorie definitive e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense»;

CONSIDERATO che l'Intervento denominato «REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO» CUP B45E24000400006, è risultato pertanto destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR con l'importo rimodulato pari a 336.000,00;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che è necessario che l'Intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso ed occorre pertanto avviare le procedure di progettazione ed esecuzione;

- in esecuzione di tale mandato, con Determina del responsabile Settore Tecnico, n.164 del 10-02-2025 è stato dato incarico tecnico per la progettazione all'arch. Francesco Tinello;

- il tecnico incaricato ha puntualmente redatto il progetto di fattibilità, trasmesso con prot. N. 00003580 del 12-03-2025

- il PFTE è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale in data 14-03-2025 n. 41

- il professionista affidatario della progettazione ha trasmesso in data 20/03/2025, n. Prot. Gen. 0004014, il progetto esecutivo;

- il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come dai relativi verbali, in data 21/03/2025, agli atti con prot. 4088 (verifica) e 4089/2025 (Validazione);

- con Determina n° 316 del 21/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo;

ATTESO CHE per la realizzazione dell'opera, è stato necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO che con determinazione del Responsabile n. 342, in data 31/03/2025 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il criterio di aggiudicazione: offerta di ribasso sull'elenco prezzi;

CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico Manutentivo e Opere Pubbliche del Registro Generale nr. 164 del 10-02-2025 è stata impegnata la somma di € 336.000,00 sul Capitolo di spesa 3090.10 codice 04.06.2.203 oggetto: "spese per lavoro di costruzione di un locale mensa locali di via rinascimento come da finanziamento della UE" del bilancio finanziario esercizio anno 2024 e allocati in entrata sul capitolo 4042.20 codice 4.300.1400 oggetto "contributo della UE - fondi PNRR per locale mensa scuola di via rinascimento" del bilancio finanziario esercizio anno 2024 ;

VISTO che il seggio di gara, con verbale del 31/03/2025, acquisito agli atti con. Prot. 4535/2025 del 31/03/2025, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico S.P. COSTRUZIONI S.R.L con sede in Cropani (CZ) Via C.Da Basilicata Snc P.I. 02914100793, PEC: costruzionisacco83@pec.it, con un ribasso del 5,50% sul valore a base di asta e pertanto per un valore di contratto di euro 237.325,12 oltre IVA (composto da euro 234.959,31 per valore aggiudicazione ed euro 2.365,81 oneri sicurezza) per un totale di euro 261.057,63;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara con esito positivo;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B62F9A177D;

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 15/03/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 14 del 15/03/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. nr. 36/2023;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. nr. 267/2000;

Visto il D. Lgs. nr. 118/2011 e s.m.i

### **DETERMINA**

Di approvare il verbale del Seggio di Gara per l'appalto relativo ai lavori di **"REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO"**, finanziato nell'ambito del PNRR [M4C1I1.2]. (CUP B45E24000400006). CIG: B62F9A177D redatto in data 31/03/2025, acquisito agli atti con. 4535/2025 del 31/03/2025, che in atti, costituisce parte integrante della presente determinazione;

Di aggiudicare all'operatore economico S.P. COSTRUZIONI S.R.L con sede in Cropani (CZ) Via C.Da Basilicata Snc P.I. 02914100793, PEC: costruzionisacco83@pec.it, con un ribasso del 5,50% sul valore a base di asta e pertanto per un valore di contratto di euro 237.325,12 oltre IVA (composto da euro 234.959,31 per valore aggiudicazione ed euro 2.365,81 oneri sicurezza) per un totale di euro 261.057,63;

Di approvare il seguente quadro economico post aggiudicazione:

| <div><u>QUADRO ECONOMICO</u></div> <div><u>POST AGGIUDICAZIONE</u></div> <div>"REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO"</div> <div>FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.2].</div> |                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Voce                                                                                                                                                                                                            | Descrizione Importo                                                                                                                     |              |
| <b>A) LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |
| A.1                                                                                                                                                                                                             | Importo lavori aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del 5,50%                                                                     | 234.959,31   |
| A.2                                                                                                                                                                                                             | Ribasso D'asta (5,50%)                                                                                                                  | 13.674,88    |
| A.3                                                                                                                                                                                                             | oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)                                                                                         | 2.365,81     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |
| A                                                                                                                                                                                                               | TOTALE LAVORI E SICUREZZA                                                                                                               | € 251.000,00 |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |              |
| B.1                                                                                                                                                                                                             | I.V.A. sui lavori 10 % su A.1                                                                                                           | € 23.495,93  |
| B.2                                                                                                                                                                                                             | Spese tecniche per incarichi esterni progettazione PFTE, ed esecutiva Direzione Lavori, CSP e CSE, Accatastamento, Incluso Cassa ed IVA | € 32.000,00  |
| B.3                                                                                                                                                                                                             | Relazione Geologica escluso cassa ed IVA                                                                                                | € 2.283,84   |
| B.4                                                                                                                                                                                                             | Collaudo statico incluso cassa ed IVA                                                                                                   | € 2.537,60   |
| B.5                                                                                                                                                                                                             | Incentivi per funzioni tecniche                                                                                                         | € 4.016,00   |
| B.6                                                                                                                                                                                                             | Spese per acquisizione pareri, ed allacciamento a pubblici servizi                                                                      | € 250,00     |
| B.7                                                                                                                                                                                                             | Spese Generali di gara                                                                                                                  | € 1.000,00   |
| B.8                                                                                                                                                                                                             | Spese di pubblicità                                                                                                                     | € 200,00     |
| B.9                                                                                                                                                                                                             | Contributo ANAC                                                                                                                         | € 250,00     |
| B.10                                                                                                                                                                                                            | Imprevisti compresi IVA                                                                                                                 | € 12.798,12  |
| B.11                                                                                                                                                                                                            | Prove sui Materiali compreso iva                                                                                                        | € 1.500,00   |
| B.12                                                                                                                                                                                                            | I.V.A. 22% su B.3                                                                                                                       | € 502,44     |
| B.13                                                                                                                                                                                                            | Indagini Geologiche compreso iva                                                                                                        | € 2.562,00   |
| B.14                                                                                                                                                                                                            | Minore IVA su ribasso                                                                                                                   | € 1.367,48   |
| B                                                                                                                                                                                                               | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                             | € 85.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                 | ECONOMIE DA RIBASSO (Ribasso + IVA su Ribasso)                                                                                          | € 15.042,36  |
| C                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)                                                                                                         | € 336.000,00 |

Di imputare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 261.057,63 sull'impegno assunto con la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico Manutentivo e Opere Pubbliche del Registro Generale nr. 164 del 10-02-2025 sul Capitolo di spesa 3090.10 codice 04.06.2.203 oggetto: "spese per lavoro di costruzione di un locale mensa

locali di via rinascimento come da finanziamento della UE” del bilancio finanziario esercizio anno 2024 e allocati in entrata sul capitolo 4042.20 codice 4.300.1400 oggetto “contributo della UE - fondi PNRR per locale mensa scuola di via rinascimento” del bilancio finanziario esercizio anno 2024 ;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale con successivo atto ed a presentazione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l’Arch. Salvatore Aiello;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

Botricello, 31-03-2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ARCH. SALVATORE AIELLO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



# COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

## SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE

N.350 del Registro Generale

Determinazione  
N. 201 del 31-03-2025

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.2]. (CUP B45E24000400006). CIG: B62F9A177D ☐ IMPEGNO SPESA**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.L.vo 267/2000.

ANNOTAZIONI:

| Capitolo                                                                                              | Impegno    | Importo<br>(Anno corrente e succ.) | CIG/CUP | Creditore          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|--------------------|
| 3090.10 Contributi agli investimenti                                                                  | 2025 . 227 | 261.057,63                         | -       | SP COSTRUZIONI SRL |
| U.2.03.01.01.002 - Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | .          | 0,00                               |         |                    |

Registrazione degli accertamenti di entrata e relativa copertura finanziaria.

| Capitolo | Accertamento | Importo<br>(Anno corrente e succ.) | Debitore |
|----------|--------------|------------------------------------|----------|
| .        | .            |                                    |          |
| -        | .            |                                    |          |

Lì, 31-03-2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SETTORE 3 - ECONOMICO FINANZIARIO  
DOTT.SSA MARIANNINA LODARI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



# **COMUNE DI BOTRICELLO**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

---

**SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE**

**N.350 del Registro Generale**

**Determinazione  
N. 201 del 31-03-2025**

---

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.2]. (CUP B45E24000400006). CIG: B62F9A177D □ IMPEGNO SPESA**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune dal 31-03-2025 al 15-04-2025.

Li, 31-03-2025

**IL RESP.DELLA PUBBLICAZIONE  
ARCH. SALVATORE AIELLO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005